
Приложение  

к постановлению главы  

городского округа Богданович  

от 28.02.2018 № 295 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на разработку инвестиционной программы по реконструкции, 

модернизации и развитию систем горячего водоснабжения 

городского округа Богданович 

МУП «Богдановичские тепловые сети» 

1. Техническое задание на разработку проекта инвестиционной программы 

по реконструкции, модернизации и развитию систем горячего водоснабжения 

городского округа Богданович (далее по тексту соответственно - Техническое 

задание, Инвестиционная программа), разработано на основании: 

- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

- Правила разработки, согласования, утверждения и корректировки 

инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641; 

- Приказа Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении 

перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения, порядка и правил, 

определения плановых значений»; 

2. Цель технического задания – разработка Инвестиционной программы для 

МУП «Богдановичские тепловые сети», задачами которой являются: 

- разработка плана мероприятий по строительству, модернизации и 

реконструкции систем горячего водоснабжения с использованием целевых 

индикаторов; 

- разработка плана мероприятий по приведению качества горячей воды в 

соответствие с установленными требованиями; 

- определение объема финансовых потребностей, необходимых для 

осуществления финансирования указанных мероприятий; 

- разработка плана финансирования работ, с указанием источников 

финансирования, а также предварительный расчет надбавок к тарифам 

организации коммунального комплекса. 

3. Срок реализации Инвестиционной программы принять с 01 июля 2018 года 

по 31 декабря 2022 года. 

4. При разработке Инвестиционной программы необходимо 

руководствоваться Правилами разработки, согласования, утверждения и 

корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 

Приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня 

показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, порядка и правил, определения 
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плановых значений»: 

4.1.Предусмотреть доведение качества горячей воды до требований уровня, 

соответствующего государственному стандарту, в том числе: 

- доведение качества горячей воды после водоподготовки перед выпуском в 

разводящую сеть в котельной № 2 г. Богданович по железу не более 0,3 мг/л; 

- доведение качества горячей воды после водоподготовки перед выпуском в 

разводящую сеть в котельной № 2 г. Богданович по мутности (по формазину) не 

более 2,6 мг/л. 

4.2. Разработать план мероприятий по приведению качества горячей воды в 

соответствие с установленными требованиями и согласовать его с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор, в срок до 01 июля очередного года. 

4.3. Разработать перечень мероприятий по строительству, модернизации и 

реконструкции объектов централизованных систем горячего водоснабжения для 

достижения плановых значений показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов. 

4.4. Разработать перечень мероприятий по защите централизованных систем 

водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного 

характера и террористических актов, по предотвращению возникновения 

аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

5. Срок разработки Инвестиционной программы - в течение шести месяцев с 

момента утверждения технического задания. 
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